

№ п/п	Наименование требований	Содержание
1.	Заказчик	Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и инвестиционного и развития города Челябинска», ИНН 7451411704. Адрес фактического местонахождения: 454090, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, д. 41а, помещения 10,19
2.	Вид услуг	Услуги по организации, проведению и техническому обеспечению части мероприятий фестиваля «Стены» - проведению практических занятий профессиональных художников с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен вблизи многоквартирных жилых домов 88 и 80 по улице Новороссийской в Ленинском районе города Челябинска (далее - Фестиваль).
3.	О Фестивале	Фестиваль «Стены» - мероприятие, запланированное к проведению в Ленинском районе города Челябинске в период август - октябрь 2025 года, направленное на художественное оформление подпорных стен, расположенных вблизи домов 88 и 80 по улице Новороссийской. Задачами Фестиваля является вовлечение жителей города, в том числе детей и подростков, в преобразование объектов городской среды с помощью художественных практик, создание еще одной точки притяжения в городе, вблизи благоустраиваемой набережной озера Смолино, обеспечение интересного, развивающего досуга молодежи в летне-осенний период. Участниками фестиваля являются горожане в возрасте от 10 лет, осуществившие регистрацию на участие в Фестивале способами, определенными Организатором. Организатором Фестиваля выступает Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска» (Заказчик). Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Администрации Ленинского района города Челябинска.
4.	Цели оказания услуг	1. Воспитание у молодежи бережного отношения к объектам городской среды, а также к истории своего города и района; 2. Популяризация уличного искусства как позитивной формы диалога на значимые общегражданские темы, донесения социально значимой информации аудитории; 3. Создание художественной росписи на подпорных стенах, расположенных вблизи домов 88 и 80 по улице Новороссийской, в целях содействия улучшению эстетического состояния города Челябинска. 4. Создание экскурсионного маршрута к созданному арт-объекту с целью последующего продвижения позитивного имиджа города Челябинска.
5.	Начало оказания услуг	С момента заключения договора
6.	Исходная документация от Заказчика	Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 1 дня со дня заключения договора следующие исходные данные: 1. Эскизные проекты росписи подпорных стен, расположенных вблизи домов 88 и 80 по улице Новороссийской (далее - эскизный проект), содержащие необходимую информацию для оказания услуг по настоящему договору (макеты рисунков, составляющих общую композицию, текстовое описание размещения и порядка расположения макетов согласно общей композиции, графическое и цветовое решение фоновое заполнения стен, графические развертки и перспективные

		виды подпорных стен с размещенными рисунками в формате фотоколлажа). 2. Положение о проведении Фестиваля «Стены» в городе Челябинске в 2025 году, утвержденное Заказчиком.
7.	Место оказания услуг. Адресная база части мероприятий Фестиваля	Город Челябинск, Ленинский район, подпорные стены, расположенные вблизи домов 88 и 80 по улице Новороссийской. Схема размещения объектов для росписи приведена в приложении 1 к настоящему техническому заданию.
8.	Этапность оказания услуг	<i>1-й этап – Организационный этап</i> 1.1. Разработка и согласование с Заказчиком графика подготовки к оказанию услуг, практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен. 1.2. Поиск и привлечение профессиональных художников для практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен. 1.3. Закупка материалов, инвентаря, оборудования (при необходимости) для практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен. <i>2-й этап – подготовка поверхностей подпорной стены вблизи дома 88 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля.</i> <i>3-й этап – Роспись, в том числе в форме практических занятий с участниками Фестиваля, подпорной стены вблизи дома 88 по ул. Новороссийской.</i> <i>4-й этап – Подготовка поверхностей подпорной стены вблизи дома 80 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля;</i> <i>5-й этап – Роспись, в том числе в форме практических занятий с участниками Фестиваля, подпорной стены вблизи дома 80 по ул. Новороссийской;</i> <i>6-й этап – Участие в освещении хода и результатов Фестиваля, организованном Заказчиком, в том числе участие в закрытии Фестиваля, экскурсиях к созданному арт-объекту.</i>
9.	Требования к первому этапу оказания услуг. Сроки оказания услуг первого этапа. Результат оказания услуг первого этапа	Исполнитель согласовывает с Заказчиком график подготовки к оказанию услуг, практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен (далее – график) в форме подписания графика на бумажном носителе. При наличии замечаний Заказчик направляет их Исполнителю посредством электронной почты. Сроки согласования графика включены в срок оказания услуг по договору. Согласование включает в том числе устранение замечаний и доработку графика с учетом рекомендаций Заказчика, но не ограничиваясь этим. Исполнитель обязуется привлечь не менее 4 профессиональных художников для росписи подпорных стен в формате практических занятий с участниками Фестиваля. Художники, привлекаемые Исполнителем, должны обладать релевантным опытом по направлению «стрит-арт». О привлекаемых кандидатурах художников Исполнитель уведомляет Заказчика путем направления сведений о них в форме портфолио художников. Заказчик вправе отклонить кандидатуру художника при обнаружении существенных обстоятельств, делающих невозможным его участие в фестивале. Стоимость услуг художников, привлекаемых Исполнителем для исполнения услуг этого и иных этапов, включая проезд к месту оказания

		услуг, проживание и т.д., входит в стоимость договора и отдельно оплате не подлежит. Исполнитель самостоятельно обеспечивает оказание услуг по настоящему техническому заданию необходимыми техникой, оборудованием, инвентарем, материалами. Исполнитель организует закупку всех необходимых материалов, заказывает все необходимое техническое оборудование для качественного и своевременного оказания услуг. Доставка к месту оказания услуг оборудования, материалов, инвентаря, профессиональных художников и иных рабочих (при необходимости) производится силами Исполнителя. Стоимость материалов, инвентаря, аренды (проката) оборудования их доставки к месту оказания услуг включены в стоимость договора и отдельно оплате не подлежат. Сроки оказания услуг первого этапа – в течение 7 календарных дней с момента заключения договора. Результат оказания услуг первого этапа: Заказчиком письменно согласован график подготовки к оказанию услуг, практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорных стен. Исполнителем организована закупка всех необходимых материалов и заказ технического оборудования для качественного и своевременного оказания услуг.
10.	Требования ко второму этапу оказания услуг. Сроки оказания услуг второго этапа. Результат оказания услуг второго этапа	Исполнитель проводит: • подготовку поверхностей подпорной стены, выходящих на улицу Новороссийскую, вблизи дома 88 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля (далее – подпорная стена) в объеме, достаточном для качественного выполнения росписи: должна быть произведена очистка поверхностей подпорной стены; устранены крупные повреждения и износы стены, мешающие/препятствующие качественному выполнению росписи, матирование и обезжиривание (при необходимости). Общая площадь поверхностей подпорной стены, подготовка которой производится Исполнителем на данном этапе – 360 кв.м. • грунтование выходящих на улицу Новороссийскую поверхностей подпорной стены вблизи дома 88 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля. Общая площадь грунтования поверхностей подпорной стены – не менее 360 кв.м. • подбор и согласование оттенков применяемых цветов краски для нанесения фона и рисунков путем выполнения выкрасов на подпорной стене с участием представителей Управления по архитектурно – градостроительному проектированию города Челябинска и художника – автора эскизного проекта. Выкрасы осуществляются путем нанесения оттенков краски (не более 3 вариантов), определенных эскизным проектом, на поверхность подпорной стены. Площадь выкраса каждого цвета – не менее 0,3 кв. м. Осмотр и согласование выкрасов осуществляется натурным способом по мере полного высыхания краски. В рамках данного этапа осуществляется в том числе подбор и согласование оттенков применяемых цветов краски для нанесения фона и рисунков для подпорной стены вблизи дома 80 по ул. Новороссийской. • нанесение фона. Нанесение фона включает в себя фоновую заливку всей подготовленной поверхности подпорной стены краской с полным перекрытием цвета в 2 слоя, согласно утвержденным эскизам и согласованным оттенкам. Общая площадь выкраса фона

		поверхностей подпорных стен – не менее 360 кв.м. О завершении нанесения фона на подпорной стене Исполнитель уведомляет Заказчика. Заказчик осуществляет контроль качества нанесения фона. При наличии замечаний Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Исполнителя о необходимости их устранения. Исполнитель предпринимает все возможные меры для устранения замечаний Заказчика в максимально короткий срок. Исполнитель обеспечивает оказание услуг данного этапа инвентарем, материалами. Доставка инвентаря, рабочих (при необходимости) и художников на место оказания услуг производится силами Исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан, правила и требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми документами органов местного самоуправления. Исполнитель допускает к работам только рабочих, имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. Исполнитель обязан обеспечить уборку территории, где осуществляются работы по подготовке поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 88 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля, вывезти с территории инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор в течение 2 (двух) дней с момента завершения работы данного этапа . Сроки оказания услуг второго этапа: Начало оказания услуг – не позднее 3 дней со дня завершения первого этапа оказания услуг по договору. Окончание оказания услуг – не позднее 8 дней со дня завершения первого этапа оказания услуг по договору. Результат оказания услуг второго этапа: поверхности подпорной стены, выходящие на улицу Новороссийскую, вблизи дома 88 по ул. Новороссийской подготовлены для последующей росписи с участниками Фестиваля.
11.	Требования ко третьему этапу оказания услуг. Сроки оказания услуг третьего этапа. Результат оказания услуг третьего этапа.	Исполнитель осуществляет: - Разметку поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 88 по ул. Новороссийской в соответствии с эскизным проектом - нанесение контуров будущих рисунков. При необходимости (на усмотрение Исполнителя) изображение может переноситься на поверхность подпорной стены проецированием проектором для соблюдения размеров, пропорций и точности размещения рисунка. Данные работы производятся Исполнителем без присутствия участников Фестиваля. - Нанесение росписи. Нанесение росписи осуществляется в форме практических занятий с участниками Фестиваля. Количество практических занятий - не менее

		2. Продолжительность каждого занятия – не менее 120 минут. Количество участников Фестиваля, принимающих участие в практических занятиях по росписи подпорной стены- не менее 25 человек. Привлечение участников Фестиваля для практических занятий по росписи подпорной стены осуществляет Заказчик. Исполнитель осуществляет привлечение не менее четырех представителей профессионального сообщества для проведения практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорной стены. Исполнитель самостоятельно оценивает уровень подготовки участников Фестиваля и подбирает методы проведения практических занятий. В рамках практических занятий с участниками Фестиваля Исполнитель осуществляет проведение инструктажа по технике безопасности и правилам обращения с покрасочными материалами и оборудованием. Исполнитель обязан обеспечить участников Фестиваля при проведении практических занятий по росписи подпорной стены средствами индивидуальной защиты. Разделение участников Фестиваля на группы для проведения практических занятий по росписи подпорной стены проводится при участии Заказчика. Практические занятия по росписи подпорной стены представляют собой нанесение рисунков, определенных эскизным проектом, а также паттерна с элементами и символами Ленинского района (образец паттерна, цветов и фрагмент рисунка приведен в приложении 2 к настоящему техническому заданию) на поверхность подпорной стены с помощью фасадной краски для наружных работ и аэрозольной краски, при помощи необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты, таких как респираторы, перчатки и прочее. Роспись крупных фрагментов поверхности подпорной стены должна проводиться профессиональными художниками, привлекаемыми Исполнителем, без участия участников Фестиваля с целью обеспечения качественной росписи (как с технической, так и с художественно-эстетической точек зрения). Площадь поверхностей, предназначенных для росписи профессиональными художниками без участников – не менее 100 квадратных метров. Роспись осуществляется в полном соответствии с рисунками, предусмотренными эскизным проектом, передаваемым Заказчиком Исполнителю в качестве исходных данных. В случае технической невозможности нанесения росписи в соответствии с эскизным проектом или возникновения обстоятельств, требующих отступления от эскизного проекта, Исполнитель уведомляет Заказчика и предлагает альтернативные варианты нанесения росписи. Все изменения, отступления от эскизного проекта, вносимые в процессе оказания услуг, должны быть согласованы Заказчиком в письменном виде. При выполнении рисунков совместно с участниками Фестиваля художники осуществляют коррекцию рисунков участников с целью достижения эстетического эффекта, предусмотренного эскизным проектом. В части коррекции рисунков участников профессиональные художники руководствуются эскизным проектом, собственным профессионализмом и художественным вкусом с целью создания гармоничной композиции. Заказчик вправе вести фото и видео съемку практических занятий с участниками Фестиваля с их согласия или согласия их законных представителей. Исполнитель в течение всего периода оказания услуг по настоящему разделу технического задания обязан соблюдать при
--	--	--

		работе участниками Фестиваля этические принципы поведения, обеспечить безопасную для их жизни и здоровья среду при проведении практических занятий росписи подпорной стены. Цветовая гамма нанесения краски, тип краски, границы нанесения фона определяются в соответствии с эскизным проектом, передаваемым Заказчиком Исполнителю в качестве исходных данных. Нанесение неосновных слоев рисунка производится при помощи фасадной краски для наружных работ и аэрозольной краски при помощи необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты, таких как респираторы, перчатки и прочее. Прорисовка деталей рисунка производится при помощи кистей и других необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты. О завершении росписи на подпорной стене Исполнитель уведомляет Заказчика. Заказчик осуществляет контроль качества росписи, оценку соответствия выполненных рисунков эскизному проекту (в том числе с участием третьих лиц - художника- автора эскизного проекта, представителей Управления по архитектурно- градостроительному проектированию города Челябинска) и согласовывает результат. При наличии замечаний Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Исполнителя о необходимости их устранения. Исполнитель предпринимает все возможные меры для устранения замечаний Заказчика в максимально короткий срок. Общая площадь рисунков – не менее 200 кв.м, из них созданных профессиональными художниками без участников Фестиваля – не мене 100 кв.м, созданных профессиональными художниками с участниками Фестиваля – не менее 100 кв.м. Исполнитель обеспечивает оказание услуг данного этапа инвентарем, материалами. Доставка инвентаря, рабочих (при необходимости) и художников на место оказания услуг производится силами Исполнителя. Стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для оказания услуг данного этапа, включена в стоимость услуг по настоящему техническому заданию, отдельно оплате не подлежит. Исполнитель обязан соблюдать законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан, правила и требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми документами органов местного самоуправления. Исполнитель допускает к работам только рабочих, имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. Исполнитель обязан обеспечить уборку территории, где осуществляется роспись подпорной стены, вывезти с территории оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор в течение 2 (двух) дней с момента завершения работы по данному этапу. Сроки оказания услуг третьего этапа: Начало оказания услуг – не позднее 3 дней со дня завершения
--	--	--

		второго этапа оказания услуг по договору. Окончание оказания услуг – не позднее 05.09.2025 Результат третьего этапа оказания услуг: выполнена роспись подпорной стены вблизи дома 88 по ул. Новороссийской - созданы 8 рисунков в полном соответствии с эскизным проектом. Заказчиком согласован результат.
12.	Требования к четвертому этапу оказания услуг. Сроки оказания услуг четвертого этапа. Результат оказания услуг четвертого этапа	Исполнитель проводит: • подготовку поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 80 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля в объеме, достаточном для качественного выполнения росписи: должна быть произведена очистка поверхностей подпорной стены, матирование и обезжиривание (при необходимости). Общая площадь поверхностей подпорной стены, подготовку которых проводит Исполнитель – 400 кв.м. • грунтование поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 80 по ул. Новороссийской для последующей росписи с участниками Фестиваля. Общая площадь грунтования поверхностей подпорной стены – не менее 400 кв.м. • нанесение фона. Нанесение фона включает в себя фоновую заливку всей подготовленной поверхности подпорной стены краской с полным перекрытием цвета в 2 слоя, согласно утвержденным эскизам и согласованным оттенкам. Общая площадь выкраса фона поверхностей подпорной стены – не менее 400 кв.м. О завершении нанесения фона на подпорной стене Исполнитель уведомляет Заказчика. Заказчик осуществляет контроль качества нанесения фона. При наличии замечаний Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Исполнителя о необходимости их устранения. Исполнитель предпринимает все возможные меры для устранения замечаний Заказчика в максимально короткий срок. Исполнитель обеспечивает оказание услуг данного этапа инвентарем, материалами. Доставка инвентаря, рабочих (при необходимости) и художников на место оказания услуг производится силами Исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан, правила и требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми документами органов местного самоуправления. Исполнитель допускает к работам только рабочих, имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. Исполнитель обязан обеспечить уборку территории, где осуществляются работы по подготовке поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 80 по ул. Новороссийской, для последующей росписи с участниками Фестиваля, вывезти с территории инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор в течение 2 (двух) дней с момента завершения работы данного этапа .

		Сроки оказания услуг четвертого этапа: Начало оказания услуг – не позднее 8 сентября 2025 года. Окончание оказания услуг – не позднее 10 сентября 2025 года. Результат оказания услуг четвертого этапа: поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 80 по ул. Новороссийской подготовлены для последующей росписи с участниками Фестиваля. Заказчиком согласован результат.
13.	Требования к пятому этапу оказания услуг. Сроки оказания услуг пятого этапа. Результат оказания услуг пятого этапа	Исполнитель осуществляет: - Разметку поверхности подпорной стены, выходящей на улицу Новороссийскую, вблизи дома 80 по ул. Новороссийской в соответствии с эскизным проектом - нанесение контуров будущих рисунков. При необходимости (на усмотрение Исполнителя) изображение может переноситься на поверхность подпорной стены проецированием проектором для соблюдения размеров, пропорций и точности размещения рисунка. Данные работы производятся Исполнителем без присутствия участников Фестиваля. - Нанесение росписи. Нанесение росписи осуществляется в форме практических занятий с участниками Фестиваля. Количество практических занятий - не менее 2. Продолжительность каждого занятия – не менее 120 минут. Количество участников Фестиваля, принимающих участие в практических занятиях по росписи подпорной стены- не менее 25 человек. Привлечение участников Фестиваля для практических занятий по росписи подпорной стены осуществляет Заказчик. Исполнитель осуществляет привлечение не менее четырех представителей профессионального сообщества для проведения практических занятий с участниками Фестиваля по росписи подпорной стены. Исполнитель самостоятельно оценивает уровень подготовки участников Фестиваля и подбирает методы проведения практических занятий. В рамках практических занятий с участниками Фестиваля Исполнитель осуществляет проведение инструктажа по технике безопасности и правилам обращения с покрасочными материалами и оборудованием. Исполнитель обязан обеспечить участников Фестиваля при проведении практических занятий по росписи подпорной стены средствами индивидуальной защиты. Разделение участников Фестиваля на группы для проведения практических занятий по росписи подпорной стены проводится при участии Заказчика. Практические занятия по росписи подпорной стены представляют собой нанесение рисунков, определенных эскизным проектом, а также паттерна с элементами и символами Ленинского района (образец приведен в приложении 2 к настоящему техническому заданию) на поверхность подпорной стены с помощью фасадной краски для наружных работ и аэрозольной краски, при помощи необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты, таких как респираторы, перчатки и прочее. Роспись крупных фрагментов поверхности подпорной стены должна проводиться профессиональными художниками, привлекаемыми Исполнителем, без участия участников Фестиваля с целью обеспечения качественной росписи (как с технической, так и с художественно-эстетической точек зрения). Площадь поверхностей, предназначенных для росписи профессиональными художниками без участников – не менее 100 квадратных метров. Роспись осуществляется в полном соответствии с рисунками,

		предусмотренными эскизным проектом, передаваемым Заказчиком Исполнителю в качестве исходных данных. В случае технической невозможности нанесения росписи в соответствии с эскизным проектом или возникновения обстоятельств, требующих отступления от эскизного проекта, Исполнитель уведомляет Заказчика и предлагает альтернативные варианты нанесения росписи. Все изменения, отступления от эскизного проекта, вносимые в процессе оказания услуг, должны быть согласованы Заказчиком в письменном виде. При выполнении рисунков совместно с участниками Фестиваля художники осуществляют коррекцию рисунков участников с целью достижения эстетического эффекта, предусмотренного эскизным проектом. В части коррекции рисунков участников профессиональные художники руководствуются эскизного проекта, собственным профессионализмом и художественным вкусом с целью создания гармоничной композиции. Заказчик вправе вести фото и видео съемку практических занятий с участниками Фестиваля с их согласия или согласия их законных представителей. Исполнитель в течение всего периода оказания услуг по настоящему разделу технического задания обязан соблюдать при работе участниками Фестиваля этические принципы поведения, обеспечить безопасную для их жизни и здоровья среду при проведении практических занятий росписи подпорной стены. Цветовая гамма нанесения краски, тип краски, границы нанесения фона определяются в соответствии с эскизным проектом, передаваемым Заказчиком Исполнителю в качестве исходных данных. Нанесение неосновных слоев рисунка производится при помощи фасадной краски для наружных работ и аэрозольной краски при помощи необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты, таких как респираторы, перчатки и прочее. Прорисовка деталей рисунка производится при помощи кистей и других необходимых инструментов с применением технических средств защиты и средств персональной защиты. О завершении росписи на подпорной стене Исполнитель уведомляет Заказчика. Заказчик осуществляет контроль качества росписи, оценку соответствия выполненных рисунков эскизному проекту (в том числе с участием третьих лиц - художника- автора эскизного проекта, представителей Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска) и согласовывает результат. При наличии замечаний Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Исполнителя о необходимости их устранения. Исполнитель предпринимает все возможные меры для устранения замечаний Заказчика в максимально короткий срок. Общая площадь рисунков – не менее 200 кв.м, из них созданных профессиональными художниками без участников Фестиваля – не мене 100 кв.м, созданных профессиональными художниками с участниками Фестиваля – не менее 100 кв.м. Общее количество рисунков – не менее 8. Исполнитель обеспечивает оказание услуг данного этапа инвентарем, материалами. Доставка инвентаря, рабочих (при необходимости) и художников на место оказания услуг производится силами Исполнителя. Стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для оказания услуг данного этапа, включена в стоимость услуг по настоящему техническому заданию,
--	--	---

		отдельно оплате не подлежит. Исполнитель обязан соблюдать законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан, правила и требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми документами органов местного самоуправления. Исполнитель допускает к работам только рабочих, имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. Исполнитель обязан обеспечить уборку территории, где осуществляется роспись подпорной стены, вывезти с территории оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор в течение 2 (двух) дней с момента завершения работы по данному этапу. Сроки оказания услуг пятого этапа: Начало оказания услуг – не позднее 13 сентября 2025 года. Окончание оказания услуг – не позднее 30 сентября 2025 года. Результат пятого этапа оказания услуг: выполнена роспись подпорной стены вблизи дома 80 по ул. Новороссийской - созданы 8 рисунков в полном соответствии с эскизным проектом. Заказчиком согласован результат..
14.	Требования к шестому этапу оказания услуг. Результат оказания услуг шестого этапа	Информационное освещение подготовки и проведения Фестиваля в целом и части мероприятий Фестиваля «Стены», предусмотренных настоящим техническим заданием, осуществляет Заказчик. Публикация Исполнителем сведений о ходе подготовки и проведения Фестиваля и его отдельных мероприятий в социальных сетях и средствах массовой информации возможна только с письменного разрешения Заказчика. Разглашение Исполнителем сведений (полное или частичное) о содержании эскизного проекта по росписи подпорных стен, указанного в п. 1. раздела 6 настоящего технического задания, до создания росписи подпорных стен не допускается. При этом Исполнитель на этапах 2-5 оказания услуг участвует в организованном Заказчиком освещении хода и результатов Фестиваля, в том числе, в фото – и видео-съемках (shot-видео, сторис для социальных сетей; репортажных сюжетов для СМИ) и т.д. Согласование даты, времени и формата участия Исполнителя осуществляется в рабочем порядке в срок не менее чем за 24 часа до предполагаемого события. Результат оказания услуг шестого этапа: Исполнитель на этапах 2-5 оказания услуг (за исключением первого и седьмого этапов) принимает участие в организованном Заказчиком освещении хода и результатов Фестиваля согласно контент-плану Заказчика, в том числе в форме участия в экскурсиях для горожан к созданным арт-объектам, торжественном закрытии Фестиваля. Сроки оказания услуг шестого этапа: Начало оказания услуг – с начала оказания услуг второго этапа. Окончание оказания услуг – 31 октября 2025 года.
15.	Отчетность Исполнителя перед	Исполнитель соглашается с требованиями настоящего технического задания и предоставляет Заказчику акт об оказании услуг каждого из


	Заказчиком об исполнении услуг по настоящему техническому заданию.	1-6 этапов, предусмотренных настоящим техническим заданием, не позднее 5 дней после завершения каждого из этапов 1-6. Приёмка оказанных услуг каждого этапа в части соответствия их количества, объема требованиям, установленным Договором, осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации об оказании услуг соответствующего этапа Исполнителем. В случае установления в ходе приемки оказанных услуг на каждом из этапов несоответствия их качества требованиям настоящего технического задания Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем уведомления Заказчика о необходимости устранения выявленных недостатков. Приемка оказанных услуг ведется поэтапно и сдача услуг каждого следующего этапа до приемки результата оказанных услуг предыдущего этапа невозможна. Для этапов 3,5 оказания услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, Исполнитель дополнительно к акту об оказании услуг предоставляет также фотоотчеты о исполнении услуг не позднее 5 дней после завершения 3,5 этапов оказания услуг. После окончания оказания всего объема услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель предоставляет Заказчику на бумажном носителе информационно-аналитический отчет об исполнении условий договора в одном экземпляре с отражением исполнения количественных и качественных характеристик всех пунктов Технического задания, в прошитом, пронумерованном, скрепленном подписью и печатью Исполнителя в месте прошивки виде. Текстовая часть информационно-аналитического отчета должна состоять из описания оказанных услуг в хронологической последовательности согласно Техническому заданию. Срок проверки Заказчиком информационно-аналитического отчета составляет 3 (три) рабочих дней. В случае замечаний к информационно-аналитическому отчету Исполнитель исправляет замечания в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Исполнителю замечаний по информационно-аналитическому отчету. Исполнитель не вправе предъявить Заказчику результаты оказанных услуг до момента надлежащего исполнения всех условий, а равно выполнения всех этапов услуг в соответствии с техническим заданием. Акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для проведения итогового расчета по договору. Результат оказания услуг по договору: подписаны акты приемки оказанных услуг на каждом из этапов, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору. Заказчиком согласован информационно-аналитический отчет об исполнении Исполнителем условий договора в одном экземпляре с отражением исполнения количественных и качественных характеристик всех пунктов Технического задания.
16.	Требования к материалам, инвентарю и оборудованию	Исполнитель осуществляет приобретение материалов, инвентаря и оборудования (при необходимости) для оказания услуг по настоящему техническому заданию. Стоимость материалов включена в стоимость услуг. Стоимость аренды (проката) оборудования и инструментов включена в стоимость услуг по настоящему техническому заданию и договору. Все материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг

		должны быть безопасными для окружающей среды при эксплуатации, не токсичными по отношению к человеку и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм законодательства Российской Федерации, должны быть износостойчивыми, влагостойкими, морозостойчивыми, иметь стойкость к истиранию и внешним факторам, специализированными для нанесения на фасады здания, для наружного применения, устойчивыми к воздействию внешней среды с учетом гарантийного срока материалов.
17.	Требования к безопасности при оказании услуг каждого этапа	Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования техники безопасности, электробезопасности, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, выявленных (допущенных) в ходе оказания услуг. За безопасность выполнения работ ответственность несет Исполнитель. Во время оказания услуг Исполнитель несет ответственность за все аварийные ситуации, произошедшие по вине Исполнителя или привлеченным им лиц. Исполнитель несет ответственность за проведение инструктажа по технике безопасности при использовании лакокрасочных материалов и аэрозольных баллонов для участников Фестиваля, а также контролирует соблюдение требований техники безопасности участниками Фестиваля. Инструктаж должен включать описание мероприятий по соблюдению безопасности до начала покрасочных работ, во время проведения росписи и по завершению покрасочных работ, а именно: - как подготовить рабочее пространство, - как защитить дыхательные органы, руки и тело, - что нельзя делать во время проведения покрасочных работ, - как обращаться с аэрозольными баллонами, - что необходимо предпринять по завершении работ. С целью избежания пожароопасных ситуаций Исполнитель контролирует состояние места оказания услуг с точки зрения его безопасности и пригодности к проведению покрасочных работ с участниками Фестиваля, в том числе температуру воздуха, воздействие солнечных лучей, уровень запыленности и иные требования.
18.	Требования к содержанию территории оказания услуг, обеспечению сохранности имущества третьих лиц	Исполнитель обеспечивает ограждение площадки работ с помощью сигнальной ленты в течение всего периода оказания услуг. Исполнитель на весь период оказания услуг осуществляет содержание территории оказания услуг в чистоте, производит своевременный вывоз мусора. В течение одного дня по окончании работ на каждом объекте, излишки и остатки расходных материалов, строительный мусор вывозится Исполнителем самостоятельно, не позднее 24 часов после 0 часов 00 минут дня окончания выполнения работ. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить сохранность: - имущества на общественных пространствах; - линий электропередач, связи, инженерных коммуникаций, в том


		числе подземных, принадлежащих третьим лицам. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме обязан возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения), восстановить нарушенное благоустройство. В случае повреждения прилегающей территории, либо нарушения благоустройства территории в месте оказания услуг, элементов благоустройства – восстановить благоустройство за свой счет. При исполнении договора Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
19.	Иные требования	Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и реализацию возможности подключения к сети электроснабжения для целей подключения электрического оборудования на период оказания услуг на территории проведения Фестиваля. Исполнитель несет расходы на потребляемую при оказании услуг электрическую энергию. После завершения оказания услуг Исполнитель устанавливает (размещает) возле каждого объекта (подпорной стены) информационную конструкцию. Размер информационной конструкции, ее вид, содержание и дизайн Исполнитель разрабатывает совместно с Заказчиком. Место установки (размещения) информационной конструкции определяется вместе с Заказчиком. Стоимость информационной конструкции и ее устройства включена в стоимость услуг по настоящему техническому заданию, отдельно оплате не подлежит.
20.	Требования к работе с участниками Фестиваля	Исполнитель в течение всего периода оказания услуг по настоящему техническому заданию обязан соблюдать при работе участниками Фестиваля этические принципы поведения, обеспечить безопасную для их жизни и здоровья среду при проведении практических занятий. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических условий для участников Фестиваля при проведении Фестиваля (в том числе соблюдение питьевого режима, режима питания).
21.	Авторское право	Исполнитель соглашается с требованиями настоящего технического задания и договора и не заявляет самостоятельных прав на созданные в результате оказания услуг по настоящему техническому заданию и договору изображения. Права на результаты оказанных услуг (в том числе созданные в ходе оказания услуг изображения (рисунки) на подпорных стенах вблизи многоквартирных жилых домов 88 и 80 по улице Новороссийской ,в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику в полном объеме, без ограничений по срокам и территории действия, с момента подписания сторонами акта оказанных услуг того этапа, на котором был создан результат. Исполнитель передает результаты оказанных услуг свободными от прав и притязаний третьих лиц. Заказчик вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению, в том числе распространять информацию, публиковать сведений о них, осуществлять публичный показ фотографий росписи подпорных стен в сети интернет, соцмедиа, СМИ, иных источниках информации. Заказчик реализует данные права свободно, без уведомления и согласования с Исполнителем, и иных выплат Исполнителю, кроме предусмотренных данным техническим заданием и Договором. Исполнитель подтверждает, что подписание Договора является его

		согласием с указанными условиями и Заказчику в дальнейшем не требуется получение (оформление) иных согласий и разрешений от Исполнителя. Публикация Исполнителем изображений (рисунков) на подпорных стенах вблизи многоквартирных жилых домов 88 и 80 по улице Новороссийской, как и информации о факте оказания услуг в социальных сетях и средствах массовой информации возможны с письменного разрешения Заказчика. В случаях, предусмотренным законом, Исполнитель обеспечивает получение согласий на обработку персональных данных.
22.	Гарантийный срок. Обслуживание росписи	Исполнитель должен предоставить гарантию на оказанные услуги не менее 12 календарных месяцев. В период гарантийного срока за свой счет по требованию Заказчика Исполнитель в течение 10 рабочих дней (за исключением температурного сезона, в котором среднесуточные температуры не будут позволять выполнять наружные покрасочные работы; в этом случае срок исправления дефектов отсчитывается с момента установления допустимых температур для проведения наружных покрасочных работ) должен осуществить исправление дефектов (за исключением дефектов, вызванных деятельностью третьих лиц, либо обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе экстренных/необходимых ремонтных работ на подпорных стенах). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг соответствующего этапа, на котором создан результат оказанных услуг. В случае появления в течение 45 календарных дней с момента подписания актов оказанных услуг второго - пятого этапов оказания услуг дефектов росписи (фона, паттернов рисунков), вызванных деятельностью третьих лиц, либо обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе экстренными/необходимыми ремонтными работами, Исполнитель осуществляет исправление указанных дефектов на подпорных стенах для сохранения высокого эстетического эффекта и для реализации целей Заказчика по медиа- освещению хода и результатов Фестиваля. Срок исправления дефектов в этом случае составляет не более 5 рабочих дней. Стоимость исправления дефектов росписи (фона, паттернов рисунков), вызванных деятельностью третьих лиц, либо обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе экстренными/необходимыми ремонтными работами, и возникших в течение 45 дней с момента подписания акта об оказании услуг соответствующего этапа, включена в стоимость договора и отдельной оплате не подлежит.

Схемы расположения подпорных стен на территории Ленинского района



Образец паттерна



Цветовая палитра



Фрагмент рисунка

